


VYHODNOCENÍ CENOVÝCH NABÍDEK


Vygenerováno: 12.04.2026 16:54

MOROSTAV

1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112, IO13...




1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112, IO13...




IMOS

IMOS_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...




IMOS_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...




ESOX

ESOX_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...




ESOX_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...




KOMFORT

1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112, IO13...



1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112, IO13...



Položka	MOROSTAV	IMOS	ESOX	KOMFORT
ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT	138 184 578 Kč	122 076 235 Kč	119 041 262 Kč	105 149 609 Kč
DROBNÉ OBJEKTY	898 801 Kč	931 204 Kč	995 653 Kč	551 198 Kč
INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM	475 284 Kč	495 032 Kč	435 228 Kč	207 857 Kč
PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	190 415 Kč	294 627 Kč	345 616 Kč	144 466 Kč
PŘÍSTŘEŠEK NA ODPAD	233 102 Kč	141 545 Kč	214 808 Kč	198 875 Kč
OPĚRNÉ STĚNY	3 759 676 Kč	3 497 895 Kč	2 625 671 Kč	4 193 780 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	469 370 Kč	427 819 Kč	337 945 Kč	385 534 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	378 741 Kč	326 429 Kč	261 182 Kč	300 358 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	2 567 721 Kč	2 461 905 Kč	1 791 191 Kč	3 240 558 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	343 844 Kč	281 743 Kč	235 353 Kč	267 331 Kč
OPLOCENÍ	1 430 435 Kč	1 219 693 Kč	2 114 648 Kč	1 264 701 Kč
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	3 704 787 Kč	3 493 865 Kč	4 580 445 Kč	3 215 144 Kč
CELKEM	147 978 277 Kč	131 218 891 Kč	129 357 679 Kč	114 374 432 Kč