

Souhrn vývoje cen mezi koly

dss

Firma	1	2	3	Δ 1 $\rightarrow$ 2	Δ 2 $\rightarrow$ 3
FIRMA	129 357 679 Kč	86 155 355 Kč	86 155 355 Kč	43 202 324 Kč	0 Kč
PERO	129 357 679 Kč	—	—	N/A	N/A


VYHODNOCENÍ CENOVÝCH NABÍDEK

1


Vygenerováno: 06.05.2026 17:52

PERO



ESOX_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...



ESOX_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...



FIRMA

ESOX_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...**ESOX_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...**

Položka	PERO	FIRMA
ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT	119 041 262 Kč	119 041 262 Kč
DROBNÉ OBJEKTY	995 653 Kč	995 653 Kč
INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM	435 228 Kč	435 228 Kč
PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	345 616 Kč	345 616 Kč
PŘÍSTŘEŠEK NA ODPAD	214 808 Kč	214 808 Kč
OPĚRNÉ STĚNY	2 625 671 Kč	2 625 671 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	337 945 Kč	337 945 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	261 182 Kč	261 182 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	1 791 191 Kč	1 791 191 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	235 353 Kč	235 353 Kč
OPLOCENÍ	2 114 648 Kč	2 114 648 Kč
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	4 580 445 Kč	4 580 445 Kč
CELKEM	129 357 679 Kč	129 357 679 Kč


VYHODNOCENÍ CENOVÝCH NABÍDEK

2


Vygenerováno: 06.05.2026 17:52

FIRMA

ESOX_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...



ESOX_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...



Položka	FIRMA
ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT	75 677 657 Kč
DROBNÉ OBJEKTY	747 410 Kč
INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM	253 692 Kč
PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	269 300 Kč
PŘÍSTŘEŠEK NA ODPAD	224 419 Kč
OPĚRNÉ STĚNY	2 735 667 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	353 065 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	272 867 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	1 863 854 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	245 882 Kč
OPLOCENÍ	2 209 254 Kč
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	4 785 367 Kč
CELKEM	86 155 355 Kč


VYHODNOCENÍ CENOVÝCH NABÍDEK

3


Vygenerováno: 06.05.2026 17:52

FIRMA

ESOX_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...



ESOX_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...



Položka	FIRMA
ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT	75 677 657 Kč
DROBNÉ OBJEKTY	747 410 Kč
INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM	253 692 Kč
PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	269 300 Kč
PŘÍSTŘEŠEK NA ODPAD	224 419 Kč
OPĚRNÉ STĚNY	2 735 667 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	353 065 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	272 867 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	1 863 854 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	245 882 Kč
OPLOCENÍ	2 209 254 Kč
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	4 785 367 Kč
CELKEM	86 155 355 Kč

Položkové úspory mezi koly

FIRMA - souhrnné úspory za objekty

Firma	Porovnané období	Objektů se snížením ceny	Součet položkových úspor	Největší jednotlivá úspora
FIRMA	1 → 3	4	43 869 700 Kč	ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT 43 363 605 Kč

TOP objekty podle snížení ceny mezi první a poslední nabídkou firmy

Č.	Položka	Původní kolo	Původní cena	Poslední kolo	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101	ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT	1	119 041 262 Kč	3	75 677 657 Kč	43 363 605 Kč	36,4 %
SO 110	DROBNÉ OBJEKTY	1	995 653 Kč	3	747 410 Kč	248 243 Kč	24,9 %
SO 110.1	INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM	1	435 228 Kč	3	253 692 Kč	181 536 Kč	41,7 %
SO 110.2	PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	1	345 616 Kč	3	269 300 Kč	76 317 Kč	22,1 %

FIRMA - detailní úspory v položkách

Firma	Porovnané období	Detailních položek se snížením ceny	Součet položkových úspor	Největší jednotlivá úspora
FIRMA	1 → 3	40	43 106 495 Kč	D + M prvků skeletu - výrobní hala 17 744 208 Kč

TOP detailní položky podle snížení ceny mezi první a poslední nabídkou firmy

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	27	D + M prvků skeletu - výrobní hala	17 744 208 Kč	0 Kč	17 744 208 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	48	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušť...	3 142 018 Kč	0 Kč	3 142 018 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	1	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	2 780 955 Kč	0 Kč	2 780 955 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	47	Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatýc...	2 119 612 Kč	0 Kč	2 119 612 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	116	D + M Střešních světlíků 12000*2000, kompletně dle PD	1 986 000 Kč	0 Kč	1 986 000 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	26	Stěny ŽB z betonu C 25/30, vč.bednění, výztuž 120 kg/m3	1 678 248 Kč	0 Kč	1 678 248 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	15	Výztuž pilot betonových do země z oceli 10505 (R)	1 602 170 Kč	0 Kč	1 602 170 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	73	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	3 168 389 Kč	1 655 069 Kč	1 513 320 Kč	47,8 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	14	Výplň pilot z vodostavebního betonu prostého beton XA1, bez suspenze	1 241 351 Kč	0 Kč	1 241 351 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	8	Piloty vrtané vytažení výpažnice, výplň ŽB, D 900 mm	1 216 499 Kč	0 Kč	1 216 499 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	46	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 25 cm, bednění, výztuž 150 kg/m3,...	937 320 Kč	0 Kč	937 320 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	19	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka od...	840 222 Kč	0 Kč	840 222 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	29	Pr - PRŮVLAKY	831 904 Kč	0 Kč	831 904 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	104	D + M Prosklených stěn s dveřmi, kompletně dle PD	2 498 899 Kč	1 740 464 Kč	758 435 Kč	30,4 %

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	111	D + M Vnější výplně otvoru - okna v sendvičových panelech, kompletně dle PD	3 128 629 Kč	2 542 244 Kč	586 385 Kč	18,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	30	S - SLOUPY	486 472 Kč	0 Kč	486 472 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	25	Sloupy a pilíře ze železobetonu čtyřhranné včetně bednění a výztuže z beton...	475 668 Kč	0 Kč	475 668 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	18	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od...	388 731 Kč	0 Kč	388 731 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	31	ST - Stěny	326 740 Kč	0 Kč	326 740 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	66	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV	1 200 000 Kč	877 580 Kč	322 420 Kč	26,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	4	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	304 709 Kč	0 Kč	304 709 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	121	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 3,3 mm, z pásů,...	1 505 891 Kč	1 258 610 Kč	247 281 Kč	16,4 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	7	Štěrkopískový pilíř	241 835 Kč	0 Kč	241 835 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	17	Zřízení výplně pilot ze ŽB s ponecháním pažnic hloubka do 10 m, průměr přes...	206 370 Kč	0 Kč	206 370 Kč	100,0 %
SO 110.1 - INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ...	17	D + M informačního totemu, vč. základových patek	384 800 Kč	201 008 Kč	183 792 Kč	47,8 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	33	D + M prefa - zednické přípomoci - 0,25% HSV, malty, kapsy, betony na podli...	150 000 Kč	0 Kč	150 000 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	32	ZT - ztužidla	146 880 Kč	0 Kč	146 880 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	68	Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních,...	476 358 Kč	373 252 Kč	103 106 Kč	21,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	16	Zřízení výplně pilot ze ŽB s ponecháním pažnic hloubka do 10 m, průměr přes...	88 853 Kč	0 Kč	88 853 Kč	100,0 %
SO 110.2 - PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	17	D + M Přístřešek na kola	250 996 Kč	170 446 Kč	80 550 Kč	32,1 %

Kompletní detailní položkové úspory - FIRMA

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	27	D + M prvků skeletu - výrobní hala	17 744 208 Kč	0 Kč	17 744 208 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	48	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušťky 200 mm, výztu...	3 142 018 Kč	0 Kč	3 142 018 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	1	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	2 780 955 Kč	0 Kč	2 780 955 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	47	Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 200...	2 119 612 Kč	0 Kč	2 119 612 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	116	D + M Střešních světlíků 12000*2000, kompletně dle PD	1 986 000 Kč	0 Kč	1 986 000 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	26	Stěny ŽB z betonu C 25/30, vč.bednění, výztuž 120 kg/m3	1 678 248 Kč	0 Kč	1 678 248 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	15	Výztuž pilot betonových do země z oceli 10505 (R)	1 602 170 Kč	0 Kč	1 602 170 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	73	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	3 168 389 Kč	1 655 069 Kč	1 513 320 Kč	47,8 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	14	Výplň pilot z vodostavebního betonu prostého beton XA1, bez suspenze	1 241 351 Kč	0 Kč	1 241 351 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	8	Piloty vrtané vytažení výpažnice, výplň ŽB, D 900 mm	1 216 499 Kč	0 Kč	1 216 499 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	46	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 25 cm, bednění, výztuž 150 kg/m3, podpěrná konstrukce	937 320 Kč	0 Kč	937 320 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	19	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka od 0 do 10 m, horn...	840 222 Kč	0 Kč	840 222 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	29	Pr - PRŮVLAKY	831 904 Kč	0 Kč	831 904 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	104	D + M Prosklených stěn s dveřmi, kompletně dle PD	2 498 899 Kč	1 740 464 Kč	758 435 Kč	30,4 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	111	D + M Vnější výplně otvoru - okna v sendvičových panelech, kompletně dle PD	3 128 629 Kč	2 542 244 Kč	586 385 Kč	18,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	30	S - SLOUPY	486 472 Kč	0 Kč	486 472 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	25	Sloupy a pilíře ze železobetonu čtyřhranné včetně bednění a výztuže z betonu C 25/30, rozmě...	475 668 Kč	0 Kč	475 668 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	18	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 10 m, horní...	388 731 Kč	0 Kč	388 731 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	31	ST - Stěny	326 740 Kč	0 Kč	326 740 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	66	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV	1 200 000 Kč	877 580 Kč	322 420 Kč	26,9 %

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	4	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	304 709 Kč	0 Kč	304 709 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	121	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 3,3 mm, z pásů, včetně soklíku,...	1 505 891 Kč	1 258 610 Kč	247 281 Kč	16,4 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	7	Štěrkopískový pilíř	241 835 Kč	0 Kč	241 835 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	17	Zřízení výplně pilot ze ŽB s ponecháním pažnic hloubka do 10 m, průměr přes 650 do 1250 mm	206 370 Kč	0 Kč	206 370 Kč	100,0 %
SO 110.1 - INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ...	17	D + M informačního totemu, vč. základových patek	384 800 Kč	201 008 Kč	183 792 Kč	47,8 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	33	D + M prefa - zednické přípomoci - 0,25% HSV, malty, kapsy, betony na podlití, ložiska, trn...	150 000 Kč	0 Kč	150 000 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	32	ZT - ztužidla	146 880 Kč	0 Kč	146 880 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	68	Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, g...	476 358 Kč	373 252 Kč	103 106 Kč	21,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	16	Zřízení výplně pilot ze ŽB s ponecháním pažnic hloubka do 10 m, průměr přes 450 do 650 mm	88 853 Kč	0 Kč	88 853 Kč	100,0 %
SO 110.2 - PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	17	D + M Přístřešek na kola	250 996 Kč	170 446 Kč	80 550 Kč	32,1 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	114	D + M Vnější výplně otvoru - dveře 900-1350/2350 - hala, kompletně dle PD	528 305 Kč	459 951 Kč	68 355 Kč	12,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	117	D + M Střešních světlíků 6000*2000, kompletně dle PD	67 200 Kč	0 Kč	67 200 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	24	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	66 600 Kč	0 Kč	66 600 Kč	100,0 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	7	Železobeton základových pasů vodostavební C 25/30, XF2, XC4, XD1	185 038 Kč	136 869 Kč	48 169 Kč	26,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	67	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí...	204 361 Kč	160 128 Kč	44 233 Kč	21,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	112	D + M Vstupní posuvné dveře 3.np - 5300*2650, kompletně dle PD	315 310 Kč	274 514 Kč	40 796 Kč	12,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	113	D + M Vstupní dveře 1.np - 3675/2400, kompletně dle PD	145 035 Kč	126 270 Kč	18 765 Kč	12,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	102	D + M interiérové okno 3000/1250 - PO odolnost, kompletně dle PD	78 871 Kč	68 666 Kč	10 205 Kč	12,9 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	14	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	43 461 Kč	37 933 Kč	5 528 Kč	12,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	28	PO - Podestový nosník	4 590 Kč	0 Kč	4 590 Kč	100,0 %