

Souhrn vývoje cen mezi koly

3

Firma	1	2	Δ 1 → 2
ESOX	129 357 679 Kč	86 155 355 Kč	43 202 324 Kč
IMOS	131 218 891 Kč	120 948 645 Kč	10 270 246 Kč
KOMFORT	114 374 432 Kč	105 330 445 Kč	9 043 987 Kč
MOROSTAV	147 978 277 Kč	—	N/A



VYHODNOCENÍ CENOVÝCH NABÍDEK

1

Vygenerováno: 06.05.2026 18:27


Položka	MOROSTAV	IMOS	ESOX	KOMFORT
ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT	138 184 578 Kč	122 076 235 Kč	119 041 262 Kč	105 149 609 Kč
DROBNÉ OBJEKTY	898 801 Kč	931 204 Kč	995 653 Kč	551 198 Kč
INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM	475 284 Kč	495 032 Kč	435 228 Kč	207 857 Kč
PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	190 415 Kč	294 627 Kč	345 616 Kč	144 466 Kč
PŘÍSTŘEŠEK NA ODPAD	233 102 Kč	141 545 Kč	214 808 Kč	198 875 Kč
OPĚRNÉ STĚNY	3 759 676 Kč	3 497 895 Kč	2 625 671 Kč	4 193 780 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	469 370 Kč	427 819 Kč	337 945 Kč	385 534 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	378 741 Kč	326 429 Kč	261 182 Kč	300 358 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	2 567 721 Kč	2 461 905 Kč	1 791 191 Kč	3 240 558 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	343 844 Kč	281 743 Kč	235 353 Kč	267 331 Kč
OPLOCENÍ	1 430 435 Kč	1 219 693 Kč	2 114 648 Kč	1 264 701 Kč
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	3 704 787 Kč	3 493 865 Kč	4 580 445 Kč	3 215 144 Kč
CELKEM	147 978 277 Kč	131 218 891 Kč	129 357 679 Kč	114 374 432 Kč

MOROSTAV


1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112, IO13...**1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112, IO13...**

IMOS



IMOS_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...



IMOS_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...




ESOX


ESOX_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...**ESOX_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...**

KOMFORT

1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112, IO13...



1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112, IO13...



VYHODNOCENÍ CENOVÝCH NABÍDEK


2

Vygenerováno: 06.05.2026 18:27


Položka	KOMFORT	ESOX	IMOS
ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT	97 811 755 Kč	75 677 657 Kč	112 026 267 Kč
DROBNÉ OBJEKTY	548 645 Kč	747 410 Kč	931 204 Kč
INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM	207 127 Kč	253 692 Kč	495 032 Kč
PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	143 534 Kč	269 300 Kč	294 627 Kč
PŘÍSTŘEŠEK NA ODPAD	197 983 Kč	224 419 Kč	141 545 Kč
OPĚRNÉ STĚNY	2 689 423 Kč	2 735 667 Kč	3 277 617 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	331 471 Kč	353 065 Kč	360 093 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	260 446 Kč	272 867 Kč	277 916 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	1 867 419 Kč	1 863 854 Kč	2 398 048 Kč
OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	230 088 Kč	245 882 Kč	241 560 Kč
OPLOCENÍ	1 264 701 Kč	2 209 254 Kč	1 219 693 Kč
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	3 015 920 Kč	4 785 367 Kč	3 493 865 Kč
CELKEM	105 330 445 Kč	86 155 355 Kč	120 948 645 Kč

KOMFORT



1469_03_D.1.1_ASR,SKR+SO110, SO 111, SO112, IO131...



1469_03_D.1.1_ASR,SKR+SO110, SO 111, SO112, IO131...




ESOX


ESOX_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...**ESOX_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...**

IMOS

IMOS_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...



IMOS_1469_03_D.1.1_ASŘ,SKŘ+SO110, SO111, SO112,...



Položkové úspory mezi koly

ESOX - souhrnné úspory za objekty

Firma	Porovnané období	Objektů se snížením ceny	Součet položkových úspor	Největší jednotlivá úspora
ESOX	1 → 2	4	43 869 701 Kč	ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT 43 363 605 Kč

TOP objekty podle snížení ceny mezi první a poslední nabídkou firmy

Č.	Položka	Původní kolo	Původní cena	Poslední kolo	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101	ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT	1	119 041 262 Kč	2	75 677 657 Kč	43 363 605 Kč	36,4 %
SO 110	DROBNÉ OBJEKTY	1	995 653 Kč	2	747 410 Kč	248 243 Kč	24,9 %
SO 110.1	INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM	1	435 228 Kč	2	253 692 Kč	181 536 Kč	41,7 %
SO 110.2	PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	1	345 616 Kč	2	269 300 Kč	76 317 Kč	22,1 %

ESOX - detailní úspory v položkách

Firma	Porovnané období	Detailních položek se snížením ceny	Součet položkových úspor	Největší jednotlivá úspora
ESOX	1 → 2	40	43 106 495 Kč	D + M prvků skeletu - výrobní hala 17 744 208 Kč

TOP detailní položky podle snížení ceny mezi první a poslední nabídkou firmy

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	27	D + M prvků skeletu - výrobní hala	17 744 208 Kč	0 Kč	17 744 208 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	48	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušť...	3 142 018 Kč	0 Kč	3 142 018 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	1	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	2 780 955 Kč	0 Kč	2 780 955 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	47	Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatýc...	2 119 612 Kč	0 Kč	2 119 612 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	116	D + M Střešních světlíků 12000*2000, kompletně dle PD	1 986 000 Kč	0 Kč	1 986 000 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	26	Stěny ŽB z betonu C 25/30, vč.bednění, výztuž 120 kg/m3	1 678 248 Kč	0 Kč	1 678 248 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	15	Výztuž pilot betonových do země z oceli 10505 (R)	1 602 170 Kč	0 Kč	1 602 170 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	73	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	3 168 389 Kč	1 655 069 Kč	1 513 320 Kč	47,8 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	14	Výplň pilot z vodostavebního betonu prostého beton XA1, bez suspenze	1 241 351 Kč	0 Kč	1 241 351 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	8	Piloty vrtané vytažení výpažnice, výplň ŽB, D 900 mm	1 216 499 Kč	0 Kč	1 216 499 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	46	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 25 cm, bednění, výztuž 150 kg/m3,...	937 320 Kč	0 Kč	937 320 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	19	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka od...	840 222 Kč	0 Kč	840 222 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	29	Pr - PRŮVLAKY	831 904 Kč	0 Kč	831 904 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	104	D + M Prosklených stěn s dveřmi, kompletně dle PD	2 498 899 Kč	1 740 464 Kč	758 435 Kč	30,4 %

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	111	D + M Vnější výplně otvoru - okna v sendvičových panelech, kompletně dle PD	3 128 629 Kč	2 542 244 Kč	586 385 Kč	18,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	30	S - SLOUPY	486 472 Kč	0 Kč	486 472 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	25	Sloupy a pilíře ze železobetonu čtyřhranné včetně bednění a výztuže z beton...	475 668 Kč	0 Kč	475 668 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	18	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od...	388 731 Kč	0 Kč	388 731 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	31	ST - Stěny	326 740 Kč	0 Kč	326 740 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	66	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV	1 200 000 Kč	877 580 Kč	322 420 Kč	26,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	4	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	304 709 Kč	0 Kč	304 709 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	121	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 3,3 mm, z pásů,...	1 505 891 Kč	1 258 610 Kč	247 281 Kč	16,4 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	7	Štěrkopískový pilíř	241 835 Kč	0 Kč	241 835 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	17	Zřízení výplně pilot ze ŽB s ponecháním pažnic hloubka do 10 m, průměr přes...	206 370 Kč	0 Kč	206 370 Kč	100,0 %
SO 110.1 - INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ...	17	D + M informačního totemu, vč. základových patek	384 800 Kč	201 008 Kč	183 792 Kč	47,8 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	33	D + M prefa - zednické přípomoci - 0,25% HSV, malty, kapsy, betony na podli...	150 000 Kč	0 Kč	150 000 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	32	ZT - ztužidla	146 880 Kč	0 Kč	146 880 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	68	Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních,...	476 358 Kč	373 252 Kč	103 106 Kč	21,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	16	Zřízení výplně pilot ze ŽB s ponecháním pažnic hloubka do 10 m, průměr přes...	88 853 Kč	0 Kč	88 853 Kč	100,0 %
SO 110.2 - PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	17	D + M Přístřešek na kola	250 996 Kč	170 446 Kč	80 550 Kč	32,1 %

Kompletní detailní položkové úspory - ES0X

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	27	D + M prvků skeletu - výrobní hala	17 744 208 Kč	0 Kč	17 744 208 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	48	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušťky 200 mm, výztu...	3 142 018 Kč	0 Kč	3 142 018 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	1	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	2 780 955 Kč	0 Kč	2 780 955 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	47	Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 200...	2 119 612 Kč	0 Kč	2 119 612 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	116	D + M Střešních světlíků 12000*2000, kompletně dle PD	1 986 000 Kč	0 Kč	1 986 000 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	26	Stěny ŽB z betonu C 25/30, vč.bednění, výztuž 120 kg/m3	1 678 248 Kč	0 Kč	1 678 248 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	15	Výztuž pilot betonových do země z oceli 10505 (R)	1 602 170 Kč	0 Kč	1 602 170 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	73	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	3 168 389 Kč	1 655 069 Kč	1 513 320 Kč	47,8 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	14	Výplň pilot z vodostavebního betonu prostého beton XA1, bez suspenze	1 241 351 Kč	0 Kč	1 241 351 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	8	Piloty vrtané vytažení výpažnice, výplň ŽB, D 900 mm	1 216 499 Kč	0 Kč	1 216 499 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	46	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 25 cm, bednění, výztuž 150 kg/m3, podpěrná konstrukce	937 320 Kč	0 Kč	937 320 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	19	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka od 0 do 10 m, horn...	840 222 Kč	0 Kč	840 222 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	29	Pr - PRŮVLAKY	831 904 Kč	0 Kč	831 904 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	104	D + M Prosklených stěn s dveřmi, kompletně dle PD	2 498 899 Kč	1 740 464 Kč	758 435 Kč	30,4 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	111	D + M Vnější výplně otvoru - okna v sendvičových panelech, kompletně dle PD	3 128 629 Kč	2 542 244 Kč	586 385 Kč	18,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	30	S - SLOUPY	486 472 Kč	0 Kč	486 472 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	25	Sloupy a pilíře ze železobetonu čtyřhranné včetně bednění a výztuže z betonu C 25/30, rozmě...	475 668 Kč	0 Kč	475 668 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	18	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 10 m, horní...	388 731 Kč	0 Kč	388 731 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	31	ST - Stěny	326 740 Kč	0 Kč	326 740 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	66	Lešení a zvedací mechanismy - 3% z HSV	1 200 000 Kč	877 580 Kč	322 420 Kč	26,9 %

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	4	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 50 m	304 709 Kč	0 Kč	304 709 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	121	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 3,3 mm, z pásů, včetně soklíku,...	1 505 891 Kč	1 258 610 Kč	247 281 Kč	16,4 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	7	Štěrkopískový pilíř	241 835 Kč	0 Kč	241 835 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	17	Zřízení výplně pilot ze ŽB s ponecháním pažnic hloubka do 10 m, průměr přes 650 do 1250 mm	206 370 Kč	0 Kč	206 370 Kč	100,0 %
SO 110.1 - INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ...	17	D + M informačního totemu, vč. základových patek	384 800 Kč	201 008 Kč	183 792 Kč	47,8 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	33	D + M prefa - zednické přípomoci - 0,25% HSV, malty, kapsy, betony na podlití, ložiska, trn...	150 000 Kč	0 Kč	150 000 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	32	ZT - ztužidla	146 880 Kč	0 Kč	146 880 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	68	Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, g...	476 358 Kč	373 252 Kč	103 106 Kč	21,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	16	Zřízení výplně pilot ze ŽB s ponecháním pažnic hloubka do 10 m, průměr přes 450 do 650 mm	88 853 Kč	0 Kč	88 853 Kč	100,0 %
SO 110.2 - PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	17	D + M Přístřešek na kola	250 996 Kč	170 446 Kč	80 550 Kč	32,1 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	114	D + M Vnější výplně otvoru - dveře 900-1350/2350 - hala, kompletně dle PD	528 305 Kč	459 951 Kč	68 355 Kč	12,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	117	D + M Střešních světlíků 6000*2000, kompletně dle PD	67 200 Kč	0 Kč	67 200 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	24	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	66 600 Kč	0 Kč	66 600 Kč	100,0 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	7	Železobeton základových pasů vodostavební C 25/30, XF2, XC4, XD1	185 038 Kč	136 869 Kč	48 169 Kč	26,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	67	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí...	204 361 Kč	160 128 Kč	44 233 Kč	21,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	112	D + M Vstupní posuvné dveře 3.np - 5300*2650, kompletně dle PD	315 310 Kč	274 514 Kč	40 796 Kč	12,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	113	D + M Vstupní dveře 1.np - 3675/2400, kompletně dle PD	145 035 Kč	126 270 Kč	18 765 Kč	12,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	102	D + M interiérové okno 3000/1250 - PO odolnost, kompletně dle PD	78 871 Kč	68 666 Kč	10 205 Kč	12,9 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	14	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	43 461 Kč	37 933 Kč	5 528 Kč	12,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	28	PO - Podestový nosník	4 590 Kč	0 Kč	4 590 Kč	100,0 %

IMOS - souhrnné úspory za objekty

Firma	Porovnané období	Objektů se snížením ceny	Součet položkových úspor	Největší jednotlivá úspora
IMOS	1 → 2	6	10 490 524 Kč	ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT 10 049 968 Kč

TOP objekty podle snížení ceny mezi první a poslední nabídkou firmy

Č.	Položka	Původní kolo	Původní cena	Poslední kolo	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101	ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT	1	122 076 235 Kč	2	112 026 267 Kč	10 049 968 Kč	8,2 %
SO 111	OPĚRNÉ STĚNY	1	3 497 895 Kč	2	3 277 617 Kč	220 278 Kč	6,3 %
SO 111.1	OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	1	427 819 Kč	2	360 093 Kč	67 726 Kč	15,8 %
SO 111.3	OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	1	2 461 905 Kč	2	2 398 048 Kč	63 857 Kč	2,6 %
SO 111.2	OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	1	326 429 Kč	2	277 916 Kč	48 512 Kč	14,9 %
SO 111.5	OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	1	281 743 Kč	2	241 560 Kč	40 183 Kč	14,3 %

IMOS - detailní úspory v položkách

Firma	Porovnané období	Detailních položek se snížením ceny	Součet položkových úspor	Největší jednotlivá úspora
IMOS	1 → 2	42	12 030 468 Kč	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Kata... 3 548 268 Kč

TOP detailní položky podle snížení ceny mezi první a poslední nabídkou firmy

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	1	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	3 548 268 Kč	0 Kč	3 548 268 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	3	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4_x000D_ naložení,...	3 276 530 Kč	0 Kč	3 276 530 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	73	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	2 104 330 Kč	1 207 890 Kč	896 440 Kč	42,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	46	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 25 cm, bednění, výztuž 150 kg/m3,...	825 715 Kč	0 Kč	825 715 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	19	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka od...	1 611 865 Kč	929 100 Kč	682 765 Kč	42,4 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	33	D + M prefa - zednické přípomoci - 0,25% HSV, malty, kapsy, betony na podli...	1 000 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	50,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	48	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušť...	2 521 493 Kč	2 023 551 Kč	497 942 Kč	19,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	27	D + M prvků skeletu - výrobní hala	12 619 743 Kč	12 181 801 Kč	437 942 Kč	3,5 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	31	ST - Stěny	759 209 Kč	448 380 Kč	310 829 Kč	40,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	49	Kompletní konstrukce schodišť železobetonových ocelové zábradlí, dřev. madl...	888 916 Kč	700 980 Kč	187 936 Kč	21,1 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	18	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od...	684 760 Kč	544 000 Kč	140 760 Kč	20,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	30	S - SLOUPY	733 294 Kč	616 830 Kč	116 463 Kč	15,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	29	Pr - PRŮVLAKY	1 219 076 Kč	1 137 439 Kč	81 638 Kč	6,7 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	24	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	243 707 Kč	162 500 Kč	81 207 Kč	33,3 %

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	47	Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatýc...	1 902 518 Kč	1 823 384 Kč	79 135 Kč	4,2 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	12	Poplatek za skládku drnu	291 586 Kč	240 845 Kč	50 741 Kč	17,4 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	21	Odbourání hlav pilot - odbourání hlav pilot po přebetonování až na úroveň z...	275 000 Kč	227 500 Kč	47 500 Kč	17,3 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	8	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	94 280 Kč	62 864 Kč	31 416 Kč	33,3 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	4	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	93 298 Kč	62 864 Kč	30 434 Kč	32,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	22	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakterist...	465 207 Kč	437 626 Kč	27 581 Kč	5,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	13	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_...	136 629 Kč	112 853 Kč	23 776 Kč	17,4 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	8	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	68 862 Kč	45 916 Kč	22 946 Kč	33,3 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	10	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do...	123 621 Kč	102 109 Kč	21 512 Kč	17,4 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	4	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	65 473 Kč	44 116 Kč	21 358 Kč	32,6 %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	4	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	61 984 Kč	41 764 Kč	20 219 Kč	32,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	11	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatý...	97 640 Kč	80 649 Kč	16 991 Kč	17,4 %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	8	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	49 450 Kč	32 972 Kč	16 477 Kč	33,3 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	51	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny...	149 998 Kč	141 105 Kč	8 893 Kč	5,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	50	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzn...	99 841 Kč	93 922 Kč	5 919 Kč	5,9 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	12	Dopřesnění realizační dokumentace, 7% z IN	26 227 Kč	21 898 Kč	4 329 Kč	16,5 %

Kompletní detailní položkové úspory - IMOS

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	1	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	3 548 268 Kč	0 Kč	3 548 268 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	3	Odkopávky a prokopávky odkopávky nezapažené v hornině 1-4_x000D_ naložení,odvoz 10 000 m,...	3 276 530 Kč	0 Kč	3 276 530 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	73	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	2 104 330 Kč	1 207 890 Kč	896 440 Kč	42,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	46	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 25 cm, bednění, výztuž 150 kg/m3, podpěrná konstrukce	825 715 Kč	0 Kč	825 715 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	19	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 850 do 1050 mm, hloubka od 0 do 10 m, horn...	1 611 865 Kč	929 100 Kč	682 765 Kč	42,4 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	33	D + M prefa - zednické přípomoci - 0,25% HSV, malty, kapsy, betony na podlití, ložiska, trn...	1 000 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	50,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	48	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušťky 200 mm, výztu...	2 521 493 Kč	2 023 551 Kč	497 942 Kč	19,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	27	D + M prvků skeletu - výrobní hala	12 619 743 Kč	12 181 801 Kč	437 942 Kč	3,5 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	31	ST - Stěny	759 209 Kč	448 380 Kč	310 829 Kč	40,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	49	Kompletní konstrukce schodišť železobetonových ocelové zábradlí, dřev. madlo, PVC krytina,...	888 916 Kč	700 980 Kč	187 936 Kč	21,1 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	18	Vrty velkopřůměrové zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 10 m, horní...	684 760 Kč	544 000 Kč	140 760 Kč	20,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	30	S - SLOUPY	733 294 Kč	616 830 Kč	116 463 Kč	15,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	29	Pr - PRŮVLAKY	1 219 076 Kč	1 137 439 Kč	81 638 Kč	6,7 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	24	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	243 707 Kč	162 500 Kč	81 207 Kč	33,3 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	47	Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 200...	1 902 518 Kč	1 823 384 Kč	79 135 Kč	4,2 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	12	Poplatek za skládku drnu	291 586 Kč	240 845 Kč	50 741 Kč	17,4 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	21	Odbourání hlav pilot - odbourání hlav pilot po přebetonování až na úroveň zdravého betonu,...	275 000 Kč	227 500 Kč	47 500 Kč	17,3 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	8	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	94 280 Kč	62 864 Kč	31 416 Kč	33,3 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	4	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	93 298 Kč	62 864 Kč	30 434 Kč	32,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	22	Zdivo nosné z tvárníc porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v t...	465 207 Kč	437 626 Kč	27 581 Kč	5,9 %

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	13	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_ do 100 m3, z h...	136 629 Kč	112 853 Kč	23 776 Kč	17,4 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	8	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	68 862 Kč	45 916 Kč	22 946 Kč	33,3 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	10	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	123 621 Kč	102 109 Kč	21 512 Kč	17,4 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	4	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	65 473 Kč	44 116 Kč	21 358 Kč	32,6 %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	4	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	61 984 Kč	41 764 Kč	20 219 Kč	32,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	11	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes...	97 640 Kč	80 649 Kč	16 991 Kč	17,4 %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	8	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	49 450 Kč	32 972 Kč	16 477 Kč	33,3 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	51	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	149 998 Kč	141 105 Kč	8 893 Kč	5,9 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	50	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	99 841 Kč	93 922 Kč	5 919 Kč	5,9 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	12	Dopřesnění realizační dokumentace, 7% z IN	26 227 Kč	21 898 Kč	4 329 Kč	16,5 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	28	Dopřesnění realizační dokumentace, 7% z IN	151 691 Kč	147 609 Kč	4 082 Kč	2,7 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	12	Dopřesnění realizační dokumentace, 7% z IN	20 010 Kč	16 909 Kč	3 101 Kč	15,5 %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	12	Dopřesnění realizační dokumentace, 7% z IN	17 305 Kč	14 737 Kč	2 569 Kč	14,8 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	52	Příplatek za zabudované rohovníky	34 156 Kč	32 131 Kč	2 025 Kč	5,9 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	11	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV	5 620 Kč	4 692 Kč	928 Kč	16,5 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	27	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV	32 505 Kč	31 630 Kč	875 Kč	2,7 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	11	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV	4 288 Kč	3 623 Kč	665 Kč	15,5 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	10	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 1% z HSV	3 747 Kč	3 128 Kč	618 Kč	16,5 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	26	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 1% z HSV	21 670 Kč	21 087 Kč	583 Kč	2,7 %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	11	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily, 1,5% z HSV	3 708 Kč	3 158 Kč	550 Kč	14,8 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	10	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 1% z HSV	2 859 Kč	2 416 Kč	443 Kč	15,5 %

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	10	Zednické výpomoci pro řemesla (nezahrnuté v rozpočtech profesí), 1% z HSV	2 472 Kč	2 105 Kč	367 Kč	14,8 %

KOMFORT - souhrnné úspory za objekty

Firma	Porovnané období	Objektů se snížením ceny	Součet položkových úspor	Největší jednotlivá úspora
KOMFORT	1 → 2	11	10 550 897 Kč	ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT 7 337 854 Kč

TOP objekty podle snížení ceny mezi první a poslední nabídkou firmy

Č.	Položka	Původní kolo	Původní cena	Poslední kolo	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101	ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ OBJEKT	1	105 149 609 Kč	2	97 811 755 Kč	7 337 854 Kč	7,0 %
SO 111	OPĚRNÉ STĚNY	1	4 193 780 Kč	2	2 689 423 Kč	1 504 357 Kč	35,9 %
SO 111.3	OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	1	3 240 558 Kč	2	1 867 419 Kč	1 373 139 Kč	42,4 %
IO 131	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	1	3 215 144 Kč	2	3 015 920 Kč	199 223 Kč	6,2 %
SO 111.1	OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	1	385 534 Kč	2	331 471 Kč	54 063 Kč	14,0 %
SO 111.2	OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	1	300 358 Kč	2	260 446 Kč	39 912 Kč	13,3 %
SO 111.5	OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	1	267 331 Kč	2	230 088 Kč	37 243 Kč	13,9 %
SO 110	DROBNÉ OBJEKTY	1	551 198 Kč	2	548 645 Kč	2 553 Kč	0,5 %
SO 110.2	PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	1	144 466 Kč	2	143 534 Kč	932 Kč	0,6 %
SO 110.3	PŘÍSTŘEŠEK NA ODPAD	1	198 875 Kč	2	197 983 Kč	891 Kč	0,4 %
SO 110.1	INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ SYSTÉM	1	207 857 Kč	2	207 127 Kč	730 Kč	0,4 %

KOMFORT - detailní úspory v položkách

Firma	Porovnané období	Detailních položek se snížením ceny	Součet položkových úspor	Největší jednotlivá úspora
KOMFORT	1 → 2	76	10 394 507 Kč	Štěrkopískový pilíř 3 386 274 Kč

TOP detailní položky podle snížení ceny mezi první a poslední nabídkou firmy

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	7	Štěrkopískový pilíř	3 386 274 Kč	0 Kč	3 386 274 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	133	Provoz zařízení staveniště	1 900 000 Kč	900 000 Kč	1 000 000 Kč	52,6 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	19	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do...	1 044 278 Kč	311 210 Kč	733 068 Kč	70,2 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	47	Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatýc...	1 732 026 Kč	1 010 268 Kč	721 758 Kč	41,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	48	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušť...	2 686 654 Kč	2 140 216 Kč	546 438 Kč	20,3 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	18	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do...	669 036 Kč	212 246 Kč	456 790 Kč	68,3 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	100	D + M Dveře vnitřní 600-900/2100 vč. zárubně a kování, kompletně dle PD	448 551 Kč	0 Kč	448 551 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	135	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	620 000 Kč	200 000 Kč	420 000 Kč	67,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	132	Vybudování zařízení staveniště	375 000 Kč	120 000 Kč	255 000 Kč	68,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	83	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 8...	8 278 937 Kč	8 070 234 Kč	208 703 Kč	2,5 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	26	Stěny ŽB z betonu C 25/30, vč.bednění, výztuž 120 kg/m3	1 435 132 Kč	1 246 519 Kč	188 613 Kč	13,1 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	46	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 25 cm, bednění, výztuž 150 kg/m3,...	969 420 Kč	783 240 Kč	186 180 Kč	19,2 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	73	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	1 486 634 Kč	1 300 805 Kč	185 829 Kč	12,5 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	104	D + M Prosklených stěn s dveřmi, kompletně dle PD	1 069 751 Kč	898 290 Kč	171 461 Kč	16,0 %

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	103	D + M 2kř dveří 1200-1600*2100, kompletně dle PD	154 792 Kč	0 Kč	154 792 Kč	100,0 %
IO 131 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	18	Poplatek za uložení suti - směs betonu, štěrku	354 867 Kč	234 346 Kč	120 521 Kč	34,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	134	Odstranění zařízení staveniště	150 000 Kč	35 000 Kč	115 000 Kč	76,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	68	Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních,...	208 529 Kč	107 818 Kč	100 711 Kč	48,3 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	6	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu železového, C 25/30...	1 441 800 Kč	1 344 600 Kč	97 200 Kč	6,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	92	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodráž...	213 838 Kč	127 106 Kč	86 731 Kč	40,6 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	5	Výztuž základů pod stroje nebo technolog. zařízení z oceli 10 505, složitost...	1 296 000 Kč	1 215 000 Kč	81 000 Kč	6,2 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	16	Zřízení výplně pilot ze ŽB s ponecháním pažnic hloubka do 10 m, průměr přes...	115 676 Kč	38 969 Kč	76 707 Kč	66,3 %
IO 131 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	19	Poplatek za uložení suti - asphalt	1 129 830 Kč	1 065 877 Kč	63 953 Kč	5,7 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	17	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do...	92 853 Kč	30 474 Kč	62 379 Kč	67,2 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	71	Dopřesnění realizační dokumentace, 7% z IN	350 000 Kč	301 000 Kč	49 000 Kč	14,0 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	4	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	104 509 Kč	58 028 Kč	46 481 Kč	44,5 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	99	Klempířské výrobky, 3% z PSV	75 000 Kč	30 000 Kč	45 000 Kč	60,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	67	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - z...	89 768 Kč	44 974 Kč	44 794 Kč	49,9 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	21	Výplň pilot z C 25/30 XA1, bez suspenze	246 015 Kč	203 969 Kč	42 046 Kč	17,1 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	125	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásob...	326 828 Kč	285 075 Kč	41 753 Kč	12,8 %

Kompletní detailní položkové úspory - KOMFORT

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	7	Štěrkopiskový pilíř	3 386 274 Kč	0 Kč	3 386 274 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	133	Provoz zařízení staveniště	1 900 000 Kč	900 000 Kč	1 000 000 Kč	52,6 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	19	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 20 m, hornina t...	1 044 278 Kč	311 210 Kč	733 068 Kč	70,2 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	47	Stropy montované z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 200...	1 732 026 Kč	1 010 268 Kč	721 758 Kč	41,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	48	Stropy ze ŽB do bednění včetně podpěrné konstrukce z betonu C 25/30, tloušťky 200 mm, výztu...	2 686 654 Kč	2 140 216 Kč	546 438 Kč	20,3 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	18	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 10 m, hornina t...	669 036 Kč	212 246 Kč	456 790 Kč	68,3 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	100	D + M Dveře vnitřní 600-900/2100 vč. zárubně a kování, kompletně dle PD	448 551 Kč	0 Kč	448 551 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	135	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	620 000 Kč	200 000 Kč	420 000 Kč	67,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	132	Vybudování zařízení staveniště	375 000 Kč	120 000 Kč	255 000 Kč	68,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	83	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P,...	8 278 937 Kč	8 070 234 Kč	208 703 Kč	2,5 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	26	Stěny ŽB z betonu C 25/30, vč.bednění, výztuž 120 kg/m3	1 435 132 Kč	1 246 519 Kč	188 613 Kč	13,1 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	46	Strop ze železobetonu beton C 25/30, tl. 25 cm, bednění, výztuž 150 kg/m3, podpěrná konstrukce	969 420 Kč	783 240 Kč	186 180 Kč	19,2 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	73	Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. s pláštěm, 18m	1 486 634 Kč	1 300 805 Kč	185 829 Kč	12,5 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	104	D + M Prosklených stěn s dveřmi, kompletně dle PD	1 069 751 Kč	898 290 Kč	171 461 Kč	16,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	103	D + M 2kř dveří 1200-1600*2100, kompletně dle PD	154 792 Kč	0 Kč	154 792 Kč	100,0 %
IO 131 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	18	Poplatek za uložení suti - směs betonu, štěrku	354 867 Kč	234 346 Kč	120 521 Kč	34,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	134	Odstranění zařízení staveniště	150 000 Kč	35 000 Kč	115 000 Kč	76,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	68	Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, g...	208 529 Kč	107 818 Kč	100 711 Kč	48,3 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	6	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu železového, C 25/30 , objemu přes 1...	1 441 800 Kč	1 344 600 Kč	97 200 Kč	6,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	92	deska izolační perimetrická; pěnový polystyren; povrch mřížkovaný; polodrážka; tl. 100,0 mm...	213 838 Kč	127 106 Kč	86 731 Kč	40,6 %

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	5	Výztuž základů pod stroje nebo technolog. zařízení z oceli 10505, složitosti 1	1 296 000 Kč	1 215 000 Kč	81 000 Kč	6,2 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	16	Zřízení výplně pilot ze ŽB s ponecháním pažnic hloubka do 10 m, průměr přes 450 do 650 mm	115 676 Kč	38 969 Kč	76 707 Kč	66,3 %
IO 131 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	19	Poplatek za uložení suti - asfalt	1 129 830 Kč	1 065 877 Kč	63 953 Kč	5,7 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	17	Vrty pro piloty zapažené, svislé průměr přes 550 do 650 mm, hloubka od 0 do 5 m, hornina tř...	92 853 Kč	30 474 Kč	62 379 Kč	67,2 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	71	Dopřesnění realizační dokumentace, 7% z IN	350 000 Kč	301 000 Kč	49 000 Kč	14,0 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	4	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	104 509 Kč	58 028 Kč	46 481 Kč	44,5 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	99	Klempířské výrobky, 3% z PSV	75 000 Kč	30 000 Kč	45 000 Kč	60,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	67	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí...	89 768 Kč	44 974 Kč	44 794 Kč	49,9 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	21	Výplň pilot z C 25/30 XA1, bez suspenze	246 015 Kč	203 969 Kč	42 046 Kč	17,1 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	125	Malby z malířských směrů disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	326 828 Kč	285 075 Kč	41 753 Kč	12,8 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	4	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	73 340 Kč	40 722 Kč	32 618 Kč	44,5 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	25	Sloupy a pilíře ze železobetonu čtyřhranné včetně bednění a výztuže z betonu C 25/30, rozmě...	379 746 Kč	348 210 Kč	31 536 Kč	8,3 %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	4	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, ,	69 432 Kč	38 552 Kč	30 880 Kč	44,5 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	106	Dopřesnění a doplnění truhlářských výrobků, 4% z PSV	40 000 Kč	10 000 Kč	30 000 Kč	75,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	110	Dopřesnění a doplnění zámečnických výrobků, 4% z PSV	40 000 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	50,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	12	Poplatek za skládku drnu	206 049 Kč	189 159 Kč	16 889 Kč	8,2 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	105	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	14 365 Kč	0 Kč	14 365 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	75	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1x penetrace asfaltovou emulzí, 1 x pá...	478 170 Kč	465 750 Kč	12 420 Kč	2,6 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	22	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	139 166 Kč	130 468 Kč	8 698 Kč	6,3 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	101	D + M Dveře vnitřní 1000-1200/2100 vč. zárubně a kování, kompletně dle PD	7 896 Kč	0 Kč	7 896 Kč	100,0 %
IO 131 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	20	Vybudování zařízení staveniště	22 500 Kč	15 000 Kč	7 500 Kč	33,3 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	15	Výztuž pilot betonových do země z oceli 10505 (R)	101 370 Kč	95 320 Kč	6 050 Kč	6,0 %

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	24	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	155 000 Kč	150 000 Kč	5 000 Kč	3,2 %
IO 131 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	21	Provoz zařízení staveniště	10 000 Kč	6 000 Kč	4 000 Kč	40,0 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	6	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	55 814 Kč	52 326 Kč	3 488 Kč	6,3 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	6	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	53 520 Kč	50 175 Kč	3 345 Kč	6,2 %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	6	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení	48 816 Kč	45 765 Kč	3 051 Kč	6,2 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	17	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	2 500 Kč	1 Kč	2 499 Kč	100,0 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	17	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	2 500 Kč	1 Kč	2 499 Kč	100,0 %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	17	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	2 500 Kč	1 Kč	2 499 Kč	100,0 %
IO 131 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	23	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	5 000 Kč	3 000 Kč	2 000 Kč	40,0 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	8	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	59 963 Kč	58 028 Kč	1 934 Kč	3,2 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	8	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	43 797 Kč	42 384 Kč	1 413 Kč	3,2 %
IO 131 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	22	Odstranění zařízení staveniště	5 000 Kč	3 750 Kč	1 250 Kč	25,0 %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	8	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	31 450 Kč	30 436 Kč	1 015 Kč	3,2 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	76	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace asfaltovou emulzí, 1 x pás...	165 331 Kč	164 317 Kč	1 014 Kč	0,6 %
SO 110.3 - PŘÍSTŘEŠEK NA ODPAD	8	Bednění stěn základových pasů zřízení	9 600 Kč	9 000 Kč	600 Kč	6,2 %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	33	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	2 500 Kč	2 000 Kč	500 Kč	20,0 %
SO 110.1 - INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ...	21	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	500 Kč	1 Kč	499 Kč	99,8 %
SO 110.2 - PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	22	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	500 Kč	1 Kč	499 Kč	99,8 %
SO 110.3 - PŘÍSTŘEŠEK NA ODPAD	18	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	500 Kč	1 Kč	499 Kč	99,8 %
SO 110.2 - PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	8	Bednění stěn základových pasů zřízení	4 890 Kč	4 584 Kč	306 Kč	6,3 %
SO 110.2 - PŘÍSTŘEŠEK NA KOLA	11	Bednění stěn základových patek zřízení	4 160 Kč	3 900 Kč	260 Kč	6,2 %
SO 110.1 - INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ...	8	Bednění stěn základových patek zřízení	3 072 Kč	2 880 Kč	192 Kč	6,2 %

Objekt	Č.	Položka	Původní cena	Poslední cena	Úspora	Úspora %
SO 111.3 - OPĚRNÁ STĚNA OS03 - SKŘ	4	Bednění stěn základových pasů odstranění	14 177 Kč	14 037 Kč	140 Kč	1,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	79	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asf...	70 Kč	0 Kč	70 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	81	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění...	63 Kč	0 Kč	63 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	93	deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W...	54 Kč	0 Kč	54 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	94	deska izolační střešní; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vod...	54 Kč	0 Kč	54 Kč	100,0 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	87	Montáž tepelné izolace plochých střech dvouvrstvé, tloušťky do 250 mm na kotvy	53 Kč	0 Kč	53 Kč	100,0 %
SO 111.5 - OPĚRNÁ STĚNA OS05 - SKŘ	3	Bednění stěn základových pasů odstranění	3 209 Kč	3 177 Kč	32 Kč	1,0 %
SO 111.1 - OPĚRNÁ STĚNA OS01 - SKŘ	3	Bednění stěn základových pasů odstranění	3 127 Kč	3 096 Kč	31 Kč	1,0 %
SO 110.1 - INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ...	10	Výztuž a svařované sítě základových patek ze svařovaných sítí, , , drát d 6,0 mm, oka 100...	845 Kč	818 Kč	26 Kč	3,1 %
SO 111.2 - OPĚRNÁ STĚNA OS02 - SKŘ	3	Bednění stěn základových pasů odstranění	1 704 Kč	1 687 Kč	17 Kč	1,0 %
SO 110.1 - INFORMAČNÍ A ORIENTAČNÍ...	5	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	216 Kč	203 Kč	12 Kč	5,7 %
SO 101 - ADMINISTRATIVNĚ - VÝROBNÍ...	80	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace...	7 Kč	0 Kč	7 Kč	100,0 %